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CONDICIONES GENERALESPARA EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE

PRODUCTOSELECTRICOS, MECANICOSY ELECTRONICOS

Bruselas, Septiembre 2001

PREAMBULO

1. Las presentes Condiciones Generdes seran de aplicacion
cuando las partes asi 1o acuerden Por Escrito o de otra manera.
Cuando las Condiciones Generales sean de aplicacion a un
contrato especifico, cualquier modificacion o desviacion de éstas
debera ser acordada Por Escrito.

DEFINICIONES

2. En estas Condiciones Generdes los siguientes términos
tendran e significado que a continuacion seles asigna:

- Por "Contrato" se entenderd el acuerdo formalizado
por escrito entre las partes relativo a la redizacion de las Obras,
asi como todos sus apéndices, incluidas las adiciones y
modificaciones acordadas de dichos documentos.

- Por "Emplazamiento" se entendera el lugar donde la
Planta deba ser montada, incluyendo tanta &rea circundante como
sea necesaria para la descarga, dmacengje y transporte interno de
laPlantay del equipo de montgje.

- Por "Negligencia Grave' se entenderd € acto u
omisién que suponga bien no prestar la debida atencién en la
previsién de consecuencias graves, que deberian ser consideradas
como tales por una parte normalmente diligente, bien un descuido
deliberado de las consecuencias de tal acto u omision.

- Por "Obras' se entenderd la Planta incluyendo €
montgje y otros trabajos que deba realizar € Contratista en virtud
del Contrato. Si las obras, segun lo dispuesto en e Contrato, van
a ser asumidas por secciones separadas con la finalidad de ser
utilizadas independientemente unas de otras, éstas condiciones
serén de aplicacion a cada seccidn por separado. El termino
“Obras’ sereferird entonces ala seccion en cuestion.

- Por"Planta" seentenderdtodalamaguinaria, aparatos,
materides y articulos que deban ser suministrados por €
Contratista en virtud del Contrato.

- El término " Por Escrito" designara la comunicacién
mediante documento firmado por |as partes, 0 mediante carta, fax,
correo dectronico asi como mediante cualquier otro medio que
fueraacordado por |as partes.

- Por "Precio Contractual" se entiende € pago a
redlizar por las Obras. Si e montgje hubiera de llevarse a cabo en
un plazo determinado y éste no se completase, por Precio
Contractual se entenderd, a efectos de las Cléusulas 17, 40, 41y
47, € precio de la Planta incrementado en un 10 por ciento o en
cuaquier otro porcentgjie que hubiera sido acordado por las
partes.

INFORMACION ACERCA DEL PRODUCTO

3. Toda la informacion y los datos contenidos en la
documentacion general de producto y en las listas de precios, sea
en formato electronico o en cuaquier otro formato, son
vinculantes sdlo en la medida en que estén, por referencia,
expresamente incluidos en & Contrato.

PLANOSY DESCRIPCIONES

4.  Todos los planos y la documentacion técnicarelativa alas
Obras presentadas por una parte a la otra, tanto antes como
después de la formalizacion del Contrato, seguiran siendo
propiedad de la parte que | os presente.

Los planos, la documentacion técnica o cualquier otra
informacion técnica recibida por una parte no debera ser
utilizada, sin consentimiento de la otra parte, para ningin otro
fin que aquél para e que fue proporcionada. Tampoco podran
ser utilizados de cualquier otraformani copiados, reproducidos,
transmitidos o comunicados a una tercera persona, sin el
consentimiento de la parte que |os presente.

5. El Contratista debera proporcionar, a més tardar en la fecha
de recepcion, y sin coste alguno, cuanta informacion y planos
sean necesarios para permitir a Comprador la puesta en
servicio, la operacion y e mantenimiento de las Obras. Ta
informacion y planos serén suministrados en la cantidad de
copias que se acuerde, y en todo caso una copia de cada. El
Contratista no estard obligado a proporcionar planos de
fabricacion parala Planta o las piezas de repuesto.

ENSAYOSPREVIOSAL ENVIO

6. S e Contrato establece la realizacion de ensayos previos
al envio, éstos se realizaran, salvo pacto en contrario, en €l lugar
de fabricacion durante las horas normales de trabajo.

Si en el Contrato no se especifican los requisitos técnicos,
los ensayos se llevardn a cabo de acuerdo con la préctica
general en la rama industria correspondiente en el pais de
fabricacion.

7.  El Contratista debera notificar Por Escrito a Comprador
larealizacion de los ensayos previos con la suficiente antelacion
para permitir a éste Ultimo estar representado en los ensayos. Si
el Comprador no estuviera representado, el informe del ensayo
debera ser enviado al Comprador, quien debera aceptarlo como
conforme.

8. Si los ensayos evidenciaran que la Planta no es
conforme con el Contrato, € Contratista remediara sin
dilacién cualesquiera deficiencias para asegurar que la
Planta se adecua a lo estipulado en € Contrato. El
Comprador podra, a menos que la deficiencia fuera
insignificante, requerir la realizacion de nuevos ensayos.

9.  El Contratista soportara todos los gastos que se deriven
de los ensayos |levados a cabo en € lugar de fabricacion. El
Comprador asumira todos los gastos de vige y
mantenimiento de sus representantes en relacion con tales
ensayos.
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TRABAJOSPREPARATORIOSY
CONDICIONESDE TRABAJO

10. El Contratista deberd proporcionar a tiempo los planos
gue muestren la manera en que la Planta vaya a ser montada,
junto con toda la informacion necesaria para preparar
cimentaciones adecuadas, para proporcionar € acceso de la
Plantay de cualquier equipo necesario a punto en que la Planta
deba ser montada, y para efectuar todas las conexiones
necesarias para las Obras.

11. El Comprador deberd proporcionar a tiempo todas las
instalaciones, asi como garantizar que se relnan todas las
condiciones necesarias para € montagje de la Planta y para €
correcto funcionamiento de las Obras. Esto no serd de
aplicacion a los trabgjos preparatorios que, en virtud del
Contrato, deban ser efectuados por el Contratista

12. Los trabajos preparatorios seran llevados a cabo por €
Comprador de acuerdo con los planos y la informacion
proporcionada por e Contratista de conformidad con la
Clausula 10. Los trabajos deberén ser concluidos a tiempo. En
cualquier caso, € Comprador se asegurara de que la
cimentacion sea estructuralmente solida. Si el Comprador fuera
responsable de transportar 1a Planta al lugar del Emplazamiento,
se asegurara de que la Planta esté en el lugar de Emplazamiento
atiempo.

13. S e Contratista descubriera un error u omision en los
planos o en la informacion a la que se hace referencia en la
Cléusula 10 o le fuera notificada Por Escrito su existencia antes
de la expiracion del plazo a que se hace referencia en la
Cléausula 52, € coste de cualquier trabajo de reparacion que
fuera necesario sera por cuentadel Contratista.

14. El Comprador seasegurarade:

a) que e personal del Contratista puedainiciar el trabajo
de conformidad con el calendario acordado y trabajar durante la
jornada laboral ordinaria. Habiendo sido notificado el
Comprador Por Escrito y con antelacion suficiente, € trabajo
podréa ser desarrollado fuera de lajornada laboral ordinariaen la
medida en que el Contratistalo considere necesario.

b) informar al Contratista, Por Escrito y antes de que se
inicie el montaje, de toda normativa relevante en materia de
seguridad aplicable en el lugar del Emplazamiento. El montgje
no podra llevarse a cabo en entornos insalubres o peligrosos.
Todas las medidas de seguridad y prevencion necesarias
deberan haber sido adoptadas con anterioridad a inicio de los
trabajos de montaje y deberan mantenerse durante la realizacion
delos mismos.

c) que el persona del Contratista pueda obtener
alojamiento y comida adecuados en las cercanias del lugar de
Emplazamiento y tenga acceso a instalaciones sanitarias y
servicios médicos aceptables i nternacional mente.

d) proporcionar gratuitamente al Contratista, a su debido
tiempo y en € lugar de Emplazamiento, todas las gruas
necesarias, los equipos de elevacion y para el transporte dentro
del lugar de Emplazamiento, las herramientas auxiliares, la
maquinaria, los materiales y suministros (incluidos combustible,
aceites, grasas y otros materiales, gas, agua, electricidad, vapor,
aire comprimido, calefaccion, iluminacion, etc.), asi como, los
instrumentos de medicion y ensayo de que e Comprador
disponga en € lugar de Emplazamiento. El Contratista
especificara Por Escrito, y como minimo, con un mes de
antelacion a inicio de los trabajos de montaje, sus exigencias en

materia de grias, equipo de elevacion, instrumentos de
medicion y ensayo y equipamiento para €l transporte en € lugar
de Emplazamiento,.

€) poner adisposicion del Contratista, gratuitamente, las
instalaciones de amacenamiento necesarias, proporcionando
proteccion frente a robo o deterioro de la Planta, de las
herramientas y los equipos necesarios para el montaje, y de los
efectos personales del personal del Contratista.

f) quelasviasde acceso a lugar de Emplazamiento sean
adecuadas a las exigencias de transporte de la Planta y de los

equipos.

INCUMPLIMIENTO DEL COMPRADOR

15. Si e Comprador prevé que serd incapaz de cumplir a
tiempo con las obligaciones que le corresponden
necesariamente para la gecucion de las Obras, incluido e
cumplimiento de las condiciones que se especifican en las
Cléausulas 11, 12 y 14, lo debera notificar inmediatamente Por
Escrito al Contratista, indicando larazon y, s fuera posible, el
momento en el que podra cumplir con sus obligaciones.

16. Sin perjuicio de los derechos que corresponden a
Contratista en virtud de la Clausula 17, si el Comprador no
cumple, correctamente y en e plazo establecido, con las
obligaciones que le corresponden necesariamente para la
gecucion de las Obras, incluido e cumplimiento de las
condiciones que se especifican en las Clausulas 11, 12 y 14,
sera de aplicacion lo siguiente:

a) el Contratista podra , a su propio criterio, optar por
asumir las obligaciones que corresponden a Comprador o
emplear los servicios de un tercero para su redizacion, o
adoptar cualesquiera medidas que, en tales circunstancias,
resulten adecuadas para evitar o aliviar los efectos del
incumplimiento del Comprador.

b) el Contratista podra suspender en todo o en parte su
gecucion del Contrato. La suspension debera ser notificada
inmediatamente Por Escrito.

¢) s la Planta no hubiera sido entregada en el lugar de
Emplazamiento, el Contratista se encargara del almacenamiento
de la misma, corriendo e Comprador con e riesgo. El
Contratista debera ademas, s asi lo requiere el Comprador,
asegurar la Planta.

d) s la gecucion del Contrato se demora a causa del
incumplimiento del Comprador, éste deberd no obstante
efectuar el pago de cualquier parte del Precio Contractual que,
de no haberse producido € retraso, hubiese vencido.

€) e Comprador deberd reembolsar a Contratista el
importe de cualquier gasto no contemplado en las clausulas 44
0 45, en que éste Ultimo hubiera razonablemente incurrido
como consecuencia de las medidas a que se refieren los
apartados a), b) o c) de esta Clausula.

17. Si lagecucion de las Obras no fuera posible a causa del
incumplimiento del Comprador segin se establece en la
Cléusula 16, y €llo no hubiese sido motivado por ninguna de las
circunstancias a las que se refiere la Clausula 67, el Contratista
podra ademas requerir Por Escrito al Comprador que subsane su
falta de cumplimiento dentro de un plazo final razonable.

Si, por cualquier razén no imputable a Contratista, el
Comprador no subsanase su falta de cumplimiento en dicho
plazo, € Contratista podra, mediante notificacion Por Escrito,
rescindir el Contrato.
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En este caso, e Contratista tendrd derecho a una
compensacion por las pérdidas sufridas a causa del
incumplimiento del Comprador. Dicha compensacion no
excedera del Precio Contractual .

LEGISLACION LOCAL Y
REGLAMENTACION

18. El Contratista se asegurard de que las Obras sean
redizadas de conformidad con cuanta legislacion,
reglamentacion y normativa sea de aplicacion a las Obras. A
peticion del Contratista, el Comprador debera proporcionar Por
Escrito la informacion pertinente acerca de dicha legislacion,
reglamentacion y normativa.

19. El Contratista debera llevar a cabo cualquier trabajo de
modificacion provocado por modificaciones en la legislacion,
reglamentacion o normativa a que se refiere la Clausula 18, o en
su interpretacion generalmente aceptada, que se produzca entre
las fechas de presentacion de la oferta y la recepcion de las
Obras. El Comprador debera soportar |os costes extraordinarios
y demas consecuencias resultantes de tales cambios, incluyendo
los trabajos de modificacion.

20. Si las partes fueran incapaces de llegar a un acuerdo sobre
los costes extraordinarios y demas consecuencias de los
cambios experimentados en la legislacion, reglamentacion y
normativa a que se refiere la Clausula 18, €l Contratista debera
ser compensado en régimen de gastos justificados por cualquier
trabajo de modificacion realizado hasta e momento en que la
disputa haya sido resuelta de conformidad con la Clausula 72.

MODIFICACIONES

21. Sujeto a lo dispuesto en la Clausula 25, e Comprador
podré solicitar modificaciones en el alcance, disefio y gecucién
de las Obras hasta el momento de producirse la recepcion de
éstas. El Contratista podra sugerir tales modificaciones Por
Escrito.

22. Las peticiones de modificacion deberan presentadas Por
Escrito al Contratista 'y deberan contener la descripcion exacta
de lamodificacion solicitada.

23. El Contratista deberd, a la mayor brevedad posible tras
haber recibido la peticion de modificacion o haber efectuado
por si mismo una propuesta de modificacién, notificar al
Comprador Por Escrito si es posible redizar la modificacion y
de qué forma, indicando la variacion resultante en € Precio
Contractual, el tiempo de gecucion y demés términos del
Contrato.

El Contratista también debera efectuar dicha notificacion
cuando las modificaciones vengan impuestas por cambios en la
legislacion, reglamentacion y normativa a que se refiere la
Clausula 18.

24. Si la gecucion de las Obras se retrasase a causa de
desacuerdo entre las partes en relacion con las consecuencias de
las modificaciones, el Comprador debera pagar cualquier parte
del Precio Contractual que hubiere resultado exigible si las
Obras no se hubiesen retrasado.

25. Salvo lo dispuesto en Cléusula 19, €l Contratista no estaréa
obligado a efectuar las modificaciones solicitadas por el
Comprador hasta que las partes hayan acordado el modo en que

dichas modificaciones habrén de afectar a Precio Contractual,
el plazo de gjecucion y demés términos del contrato, o hasta que
ladisputa haya sido resuelta de conformidad con la Clausula 72.

TRASPASO DEL RIESGO

26. El riesgo de pérdida o dafio en la Planta sera transferido a
Comprador de conformidad con el término comercial que haya
sido acordado, 1o que sera interpretado de conformidad con los
INCOTERMS en vigor en la fecha de formalizacion del
Contrato.

Si no hubiese sido acordado especificamente término
comercial alguno, la entrega de la Planta serd “Ex Works
(EXW)" —En Fabrica (lugar designado)-.

Cualquier riesgo de pérdida o dafio en las Obras no
cubiertas en €l primer parrafo de la presente Clausula pasara a
Comprador en el momento de la recepcion de las Obras.

Cualquier pérdida o dafio sufridos en la Planta o en las
Obras, una vez haya sido traspasado € riesgo al Comprador,
sera por riesgo del Comprador a menos que la pérdida o e dafio
sea resultado de una negligencia del Contratista

ENSAYOSDE RECEPCION

27. Salvo pacto en contrario, una vez finalizado el montgje se
efectuarén los ensayos de recepcion para determinar si las Obras
son conformes para su aceptacion en virtud del Contrato.

El Contratista debera notificar Por Escrito al Comprador
que las Obras estan listas para recepcion. En dicha notificacion
debera fijar una fecha para los ensayos de recepcién, dando
tiempo suficiente al Comprador para prepararse y ser
representado en dichos ensayos.

El Comprador correra con todos los gastos de |os ensayos
de recepcidn. El Contratista deberd, no obstante, soportar todos
los gastos relativos a su personal y sus demés representantes.

28. El Comprador deberd proporcionar gratuitamente
cualquier suministro de energia, lubricantes, agua, combustible,
materias primas y demés material es que sean necesarios para los
ensayos de recepcion y paralos gjustes finales en la preparacion
de dichos ensayos. Deberd asimismo instalar sin coste alguno
cualquier equipo y proporcionar mano de obray cualquier otra
ayuda necesaria parallevar a cabo |os ensayos de recepcion.

29. Si, tras haber sido notificado de conformidad con la
Clausula 27, el Comprador no cumple con sus obligaciones en
virtud de la Clausula 28, o de cualquier otra manera impide la
realizacion de los ensayos de recepcion, se considerara que los
ensayos han sido completados satisfactoriamente en la fecha
establecida para la realizacion de los ensayos de recepcion en la
notificacién efectuada por €l Contratista.

30. Los ensayos de recepcion deberan ser realizados durante
la jornada laboral ordinaria. Si el Contrato no especifica los
requisitos técnicos, los ensayos deberdn ser realizados de
conformidad con la préctica general de la rama industria
correspondiente en el pais del Comprador.
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31. El Contratista debera preparar un informe de los ensayos
de recepcion. Este informe debera ser enviado a Comprador. Si
el Comprador no hubiera estado representado en los ensayos de
recepcion, habiendo sido notificado de conformidad con la
Cléausula 27, €l informe de los ensayos serd aceptado como
conforme.

32. S los ensayos de recepcion muestran que las Obras no
son conformes con el Contrato, el Contratista deberd subsanar
sin dilacion las deficiencias. Si el Comprador, Por Escrito, y sin
demora, asi lo solicita, deberdn ser efectuados nuevos ensayos
de recepcion segin lo estipulado en las Clausulas 27-31. Esto
no seré de aplicacion cuando la deficiencia sea insignificante.

RECEPCION

33. Larecepcion delas Obrastiene lugar:

a) cuando los test de recepcion han sido completados
con éxito o se consideran como satisfactoriamente completados
en aplicacion dela Clausula 29, o

b) cuando, habiendo las partes acordado no efectuar
ensayos de recepcion, e Comprador recibe la notificacion Por
Escrito del Contratista indicando que las Obras han sido
concluidas, siempre y cuando las Obras sean conformes para su
aceptacion en virtud del Contrato.

L as deficiencias menores que no afecten a la eficiencia de
las Obras no impediran la recepcion.

34. El Comprador no esta autorizado a utilizar las Obras o
cualquiera de sus partes antes de producirse la recepcion. Si e
Comprador lo hace sin e consentimiento Por Escrito del
Contratista, se considerard que ha tenido lugar la aceptacion de
las Obras. El Contratista ser4d entonces relevado de su
obligacion de realizar |os ensayos de recepcion.

35. Tan pronto como se haya producido la recepcion de las
Obras de conformidad con las Clausulas 33 o 34, comenzara a
correr el plazo a que se refiere la Clausula 52. EI Comprador
deberd, a peticion Por Escrito del Contratista, emitir un
certificado que indique la fecha en que se ha producido la
recepcion de las Obras. La falta de emision de un certificado
por el Comprador no afectara a la recepcion segin |o estipulado
enlas Clausulas 33y 34.

CONCLUSION DE LASOBRAS.
RETRASO DEL CONTRATISTA

36. Se considerara que las Obras han sido concluidas cuando
se haya producido la recepcion de conformidad con las
Cléausulas 33 0 34.

37. Si las partes, en lugar de estipular una fecha para la
conclusién, han fijado un plazo a término del cua tendra lugar
la recepcidn, dicho periodo comenzara a discurrir tan pronto
como el Contrato haya sido formalizado, se cumplan todos los
requisitos oficiales, se efectie e pago de las cantidades
exigibles a la formalizacion del Contrato, se aporten
cualesquiera garantias que se hubieran pactado y se cumpla con
cualquier otra condicion previa.

38. S ¢ Contratista prevé que no podra cumplir con sus
obligaciones en los plazos que se especifican en e Contrato,
debera notificarlo inmediatamente a Comprador Por Escrito,

haciendo constar el motivo y, de ser posible, la fecha en la que
cabe esperarse la conclusion. Si e Contratista no efectuase
dicha notificacién, el Comprador tendrd derecho a una
compensacion por cualquier gasto adicional en que incurriese y
que hubiese podido evitar de haber recibido dicha notificacion.

39. El Contratista tendra derecho a una extension del plazo de
gecucion s € retraso se produce:

a) por cualquiera de las circunstancias a que se refiere la
Clausula67, o

b) como resultado de los trabajos de modificacion a que
serefierelaClausula 19, o

c) como consecuencia de las modificaciones a que se
refieren las Clausulas 21-25, o

d) como resultado de una suspension segin se establece
en Cléausulas 16, 47 0 70, o

€) por un acto u omision atribuible al Comprador.

La extension del plazo debera ser razonable teniendo en
cuenta todas las circunstancias. Esta disposicion sera de
aplicacion con independencia de que la razén del retraso se
produzca con anterioridad o posterioridad a la fecha acordada
de finalizacion.

40. El Contratistaincurre en demora cuando las Obras no han
sido finalizadas en la fecha de conclusion segin se define en las
Cléusulas 36, 37 y 39. La demora del Contratista confiere a
Comprador el derecho a una indemnizacién por dafios y
perjuicios a partir de la fecha en que las Obras debieron haber
sido concluidas.

La indemnizacion por dafios y perjuicios serd pagadera a
un 0.5 por ciento del Precio Contractual por cada semana
completa de retraso. Dicha indemnizacion no podra exceder del
7.5 por ciento del Precio Contractual.

Si d retraso afecta Unicamente a una parte de las Obras, la
indemnizacion por dafios y perjuicios sera calculada sobre la
parte del Precio Contractual atribuible a esa parte de las Obras
que, a consecuencia del retraso, no pueda ser utilizada tal y
como eraintencion de las partes.

La indemnizacion por dafios y perjuicios seré pagadera a
peticion Por Escrito del Comprador, pero nunca antes de la
recepcion o de la terminacion del Contrato en virtud de la
Cléausula4l.

El Comprador perdera su derecho a percibir la
indemnizacion por dafios y perjuicios si, en un plazo de seis
meses a partir de la fecha en que debid haber tenido lugar la
conclusion, no hubiere presentado Por Escrito una reclamacion
por dichos dafios.

41. Si € retraso del Contratista es tal que el Comprador
hubiese generado e derecho a la indemnizacion méxima en
virtud de la Clausula 40, y las Obras no hubiesen sido
concluidas todavia, el Comprador podra reclamar Por Escrito la
conclusion en un plazo fina razonable, que no podra ser
inferior a una semana.

Si e Contratista no concluyese las Obras en dicho plazo
final, y ello no fuese debido a ninguna circunstancia de la que el
Comprador fuera responsable, e Comprador podra entonces,
mediante notificacion Por Escrito a Contratista, rescindir el
Contrato respecto de la parte de las Obras que, a causa del
incumplimiento del Contratista, no pueda ser utilizada como
pretendian las partes.
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Si e Comprador rescinde el Contrato tendra derecho a
percibir una indemnizacion compensatoria por las pérdidas
sufridas como consecuencia del retraso del Contratista. La
indemnizacion total, incluida la indemnizacion por dafios y
perjuicios, pagadera en virtud de la Clausula 40, no podra
exceder del 15 por ciento de la parte del Precio Contractual que
corresponda a la parte de las Obras respecto de la cual haya sido
rescindido el Contrato.

El Comprador tendrd también derecho a rescindir €l
Contrato mediante notificacion Por Escrito al Contratista si, a
tenor de las circunstancias que concurren, resulta evidente que
se producira un retraso en la conclusion de las Obras que, a
tenor de la Clausula 40, confeririaal Comprador €l derecho ala
indemnizacion méxima por dafios y perjuicios.

En caso de extincion del Contrato por este motivo, €
Comprador tendrd derecho a la indemnizacion por dafios y
perjuicios y compensacion maximas segun se establece en la
Clausula4l.

42. Laindemnizacion por dafios y perjuicios a que se refiere
la Clausula 40 y la rescision del Contrato con indemnizacion
compensatoria limitada segin la Clausula 41 son los Unicos
recursos a disposicion del Comprador en caso de retraso por
parte del Contratista. Quedara excluida cualquier otra accion de
reclamacion contra el Contratista en relacion con dicho retraso,
salvo en caso de que el Contratista sea culpable de Negligencia
Grave.

PAGO

43. Salvo pacto en contrario, €l pago sera efectuado en €
plazo de 30 dias desde la fecha de factura, segiin se indica a
continuacion:

a) cuando el montaje es efectuado en régimen de gastos
justificados:

- un tercio del precio acordado de la Planta a la
formalizacién del Contrato,

- un tercio del precio de la Planta cuando €
Contratista notifique a8 Comprador que la Planta, o una
parte esencia de lamisma, esta lista para su envio desde
el lugar de fabricacion, y

- ¢l tercio restante del precio de la Planta a la
llegada de ésta a lugar de Emplazamiento.

El pago del montaje se efectuara contra factura
mensual.

b) cuando el montaje estaincluido en el gjuste alzado del
Precio Contractual:

- 30 por ciento del Precio Contractual a la
formalizacion del Contrato,

- 30 por ciento del Precio Contractual cuando el
Contratista notifique a Comprador que la Planta, o una
parte esencia de lamisma, esta lista para su envio desde
el lugar de fabricacion,

- 30 por ciento del Precio Contractual alallegada
delaPlantaal lugar de Emplazamiento,

- la parte restante del Precio Contractual a la
recepcion de las Obras.

44, Cuando € montgje se lleve a cabo en régimen de gastos
justificados, las siguientes partidas deberén ser detalladas por
separado:

a) todos los gastos de viaje en que incurra el Contratista
en relacion con su persona y el transporte de sus equipos y
efectos personales (dentro de unos limites razonables) de
acuerdo con el medio y la clase de vige especificados, en €
caso de que éstos hayan sido especificados en € Contrato.

b) los gastos de alojamiento, comidas y otros gastos de
manutencion, incluidas las dietas correspondientes a personal
del Contratista por cada dia de ausencia de sus hogares,
incluidos dias no laborables y vacaciones.

c) €l tiempo trabgado, que deberd ser calculado en
relacion con las horas certificadas como trabajadas en las hojas
de servicio firmadas por e Comprador. Las horas
extraordinarias y €l trabajo en domingos y festivos asi como €l
trabajo nocturno sera facturado segin tarifas especiales. Las
tarifas aplicables seran las que se hubieren acordado en el
Contrato o, en caso de no haber sido pactadas, las que sean
habitualmente cargadas por el Contratista. Salvo pacto en
contrario, las tarifas horarias incluyen el uso y desgaste de las
herramientas y equipos ligeros del Contratista.

d) e tiempo invertido necesariamente en:

- la preparacion y los tramites accesorios en
relacion con los vigies de iday vuelta desde e domicilio,

- los vigjes de ida y vuelta desde e domicilio y
demés vigjes a los que tenga derecho el personal de
conformidad con la ley, reglamentacion o convenios
colectivos aplicables en €l pais del Contratista,

- e desplazamiento diario entre e lugar de
alojamiento y €l lugar de Emplazamiento, si excede de
media hora cada trayecto y no existe un aojamiento
adecuado mas préximo al lugar de Emplazamiento,

- esperas, cuando se vea imposibilitado el trabajo
por circunstancias ajenas a la responsabilidad del
Contratista en virtud del Contrato,

siendo las tarifas aplicadas las mismas a que se
refiere el anterior apartado c).

€) cualquier gasto en que incurra el Contratista en virtud
del Contrato, en relacion con la puesta a disposicién de equipos
propios, incluyendo, cuando sea oportuno, un cargo por la
utilizacion de equipos pesados propiedad del Contratista.

f) cualquier impuesto o derecho gravado en factura y
pagadero por € Contretista en €l pais donde tiene lugar €
montaje.

45. Cuando & montaje sea efectuado por gjuste alzado, se
entiende que el precio alzado incluye todas las partidas a que se
refierela Clausula 44, a) ae). Si € montaje se retrasa por causas
imputables a Comprador, o a cuaquiera de sus otros
contratistas distintos del Contratista, €l Comprador debera
compensar al Contratista por:

a) el tiempo de espera y € tiempo invertido en viagjes
adicionales.

b) losgastosy el trabajo extraordinario consecuencia del
retraso, incluyendo laretirada, el aseguramiento y lainstalacion
del equipo de montaje.

c) los gastos adicionales, incluyendo el gasto que
produzca a Contratista el tener que mantener sus equipos en el
lugar de Emplazamiento por un periodo de tiempo superior a
previsto.

d) gastos adicionales en que incurra el Contratista en
relacion con los vigjes, el alojamiento y la manutencién de su
personal.
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€) costes adicionales de financiacion y de seguro.

f) otros costes documentados en que haya incurrido €l
Contratista como resultado de cambios en el programa de
montgje.

46. Cualquiera que sea €l medio de pago utilizado, éste no se
considerara efectuado hasta que € importe haya sido completa e
irrevocablemente abonado en la cuenta del Contratista.

47. Si e Comprador no efectuase e pago en la fecha
estipulada, € Contratista tendra derecho a percibir intereses de
demora desde la fecha de vencimiento del pago. El tipo de
interés aplicable sera el que las partes hubieran pactado. Si las
partes no hubieran acordado € tipo de interés aplicable, éste
sera de 8 puntos porcentuales sobre el tipo en vigor en lafecha
de vencimiento del pago de la principal linea de refinanciacion
del Banco Central Europeo.

En caso de demoraen el pago, el Contratista podra, previa
notificacion Por Escrito al Comprador, suspender su gjecucion
del Contrato hasta que haya percibido el pago.

Si en e plazo de tres meses e Comprador no hubiese
efectuado €l pago, € Contratista tendré derecho a rescindir el
Contrato mediante notificacion Por Escrito a Comprador y a
reclamar una indemnizacion por € perjuicio sufrido. La
indemnizacion no podré exceder del Precio Contractual.

RESERVA DE DOMINIO

48. La Planta seguira siendo propiedad del Contratista hasta
que haya sido totalmente pagada, incluyendo e importe
correspondiente al montaje de la Planta, en la medida en que
dicha reserva de dominio sea védlida en virtud de la legislacion
aplicable.

El Comprador debera, a peticion del Contratista, asistir a
éste en la adopcién de cualquier medida que resultase necesaria
para proteger e derecho del Contratista sobre la Planta en el
pais de referencia.

La reserva de dominio no afectara a la transferencia del
riesgo a que se refiere la Clausula 26.

RESPONSABILIDAD POR DANOSA LA
PROPIEDAD ANTESDE LA RECEPCION

49. El Contratista serd responsable de cualquier dafio
producido en las Obras con anterioridad al traspaso del riesgo al
Comprador. Esto seré de aplicacion cualquiera que sea la causa
del dafio, savo que el dafio haya sido producido por €
Comprador o por cualquier persona de la que éste Ultimo sea
responsable en relacion con la gjecucion del Contrato. Incluso si
el Contratista no fuera responsable del dafio a las Obras segiin
lo estipulado en esta Clausula, €l Comprador podra exigir a
Contratista que subsane el dafio a costa del Comprador.

50. El Contratista sera responsable de los dafios a la
propiedad del Comprador ocurridos antes de la recepcion de las
Obras sdlo s queda probado que tal dafio se produjo como
consecuencia de una negligencia por parte del Contratista o de
cualquier persona de la que éste sea responsable en relacion con
la gecucion del Contrato. No obstante e Contratista bajo
ninguna circunstancia sera responsable de pérdidas de
produccion, lucro cesante o cuaquier dafio econémico
emergente.

RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

51. De conformidad con lo dispuesto en las Clausulas 52-65,
inclusive, € Contratista debera subsanar cualquier defecto o
falta de conformidad en las Obras (a continuacion referido con
el término defecto/s), motivado por defectos en €l disefio, los
materiales 0 la gjecucion.

52. La responsabilidad del Contratista queda limitada a los
defectos que aparezcan en |las Obras en €l plazo de un afio desde
larecepcion. Si e uso diario de las Obras excede de aquel que
fue pactado, dicho periodo debera ser reducido
proporcionalmente. Si la recepcién ha sido retrasada por
razones de las que e Comprador sea responsable, la
responsabilidad del Contratista por defectos no se extendera,
salvo lo dispuesto en la Clausula 53, mas ala de 18 meses a
contar desde la fecha de entrega de la Planta.

53. Cuando se haya remediado un defecto en una parte de las
Obras, el Contratista sera responsable de los defectos en la parte
reparada o sustituida en los mismos términos y condiciones que
son de aplicacion alas Obras originales por €l plazo de un afio.
Para |as restantes partes de las Obras €l plazo mencionado en la
Cléusula 52 se extendera por un periodo igual a plazo durante
el cual las Obras hayan estado fuera de servicio como resultado
del defecto.

54. El Comprador deberd, sin dilacién, notificar Por Escrito a
Contratista cualquier defecto que aparezca. Dicha notificacion
no podra, bajo ninguna circunstancia, ser efectuada més ala de
dos semanas después de la expiracion del plazo establecido en
laCléausula52.

La notificacion deberd contener una descripcion del
defecto hallado.

Si el Comprador no notificase Por Escrito al Contratista el
defecto dentro de los limites de tiempo establecidos en esta
Cléusula, perdera su derecho ala subsanacion del defecto.

Cuando € defecto sea tal que pueda causar darios, el
Comprador debera informar inmediatamente a Contratista Por
Escrito. EIl Comprador asumird €l riesgo por dafios resultantes
de no efectuar la notificacion.

55. A la recepcion de la notificacion a que se refiere la
Clausula 54, el Contratista deberd subsanar €l defecto sin
dilacion y a su propia costa segin se estipula en las Clausulas
51-56 inclusive.

La reparacion debera ser efectuada en e lugar de
Emplazamiento, salvo que e Contratista estime apropiado que
la parte defectuosa o la Planta le sea devuelta para reparacion o
sustitucion.

Cuando los trabajos de reparacién se lleven a cabo en el
lugar de Emplazamiento, las Cléausulas 14 y 50 seran de
aplicacion respectivamente.

El Contratista esta obligado a desmontar las Obras hasta
donde sea necesario asi como a volverlas a montar s ello
requiere unos conocimientos especiales. Si no se precisan
conocimientos especiales, el Contratista habrd cumplido con sus
obligaciones en relacion con el defecto cuando entregue al
Comprador la parte debidamente reparada o una nueva en
sustitucion de la defectuosa.
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56. Si el Comprador hubiese efectuado la notificacion a que se
refiere la Clausula 54, y no se hallase defecto alguno del que el
Contratista sea responsable, €l Contratista tendrd derecho a
percibir una compensacién por los gastos en que incurra como
resultado de producirse la notificacion.

57. El Comprador se encargard, a su propia costa, del
desmontaje y montaje de cualquier otro equipo geno a las
Obras, en la medida en que sea necesario para la reparacion del
defecto.

58. Salvo pacto en contrario, € transporte necesario de la
Planta y/o sus partes hacia y desde las instalaciones del
Contratista, en relacion con la reparacion de defectos
responsabilidad del Contratista, debera ser por cuenta y riesgo
de éste. El Comprador deberd seguir las instrucciones del
Contratista en relacion con dicho transporte.

S las Obras no se encuentran en e lugar de
Emplazamiento, el Comprador soportara cualquier gasto
adicional en que incurra el Contratista en la reparacion de los
defectos.

59. Las partes defectuosas que hayan sido sustituidas deberan
ser puestas a disposicion del Contratista y seran de su
propiedad.

60. Si, enun plazo razonable, el Contratista no cumpliese con
sus obligaciones en virtud de la Clausula 55, el Comprador
podrg, mediante notificacion Por Escrito, fijar un plazo final
parael cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

Si el Contratistaincumple sus obligaciones en dicho plazo
final, e Comprador podrd, por cuentay riesgo del Contratista,
acometer por s mismo los trabajos necesarios de reparacion o
contratar los servicios de un tercero para su realizacion.

En e caso de que e Comprador o un tercero se hayan
hecho cargo con éxito de los trabajos de reparacion, €
reembolso por parte del Contratista de los gastos razonables en
que haya incurrido dicho Comprador deberan ser soportados en
su totalidad por e Contratista en concepto de su
responsabilidad por el defecto.

61. Si el defecto no hubiese sido subsanado con éxito segiin
se estipula en Cléusula 60:

a) € Comprador tendrd derecho a una reduccion del
Precio Contractual proporciona a la reduccién del valor de
las Obras, teniendo en cuenta que bajo ninguna circunstancia
dicha reduccion podra exceder del 15 por ciento del Precio
Contractual, o

b) en caso de que & defecto sea tan sustancial como para
privar significativamente a Comprador del beneficio del
Contrato, el Comprador podra rescindir el Contrato mediante
notificacion Por Escrito a Contratista. EI Comprador tendra
entonces derecho a una indemnizacion por los perjuicios
sufridos de hasta un méximo del 15 por ciento del Precio
Contractual.

62. El Contratista no sera responsable de los defectos
surgidos a causa de los materiales suministrados o del disefio
estipulado o especificado por e Comprador.

63. El Contratista seré responsable tnicamente de los defectos
gue aparezcan en las condiciones de funcionamiento estipuladas
en el Contrato y efectuando un uso adecuado de |as Obras.

La responsabilidad del Contratista no cubre los defectos
causados por el incorrecto mantenimiento o la incorrecta
reparacion que haga el Comprador, ni por las modificaciones
efectuadas sin el consentimiento Por Escrito del Contratista.

Por ultimo, la responsabilidad del Contratista tampoco
cubre €l uso y desgaste o deterioro normales.

64. Sin perjuicio de lo establecido en las Clausulas 51-56, €l
Contratista no sera responsable por los defectos en cualquier
parte de |las Obras por un periodo superior a dos afios a partir de
larecepcion. Si la recepcion hubiera sido retrasada por razones
atribuibles a la responsabilidad del Comprador, la
responsabilidad del Contratista por defectos no podra
extenderse més alla de 30 meses a contar desde la entrega de la
Planta.

65. Savo lo dispuesto en las Clausulas 51-64, el Contratista
no serd responsable por defectos. Esto se aplica a cualquier
pérdida de produccion, lucro cesante 'y a cualquier otra pérdida
emergente.

Esta limitacion de la responsabilidad del Contratista no
sera de aplicacion cuando haya sido culpable de Negligencia
Grave.

ASIGNACION DE LA RESPONSABILIDAD
POR DANOS CAUSADOS POR LAS OBRAS

66. El Contratista no sera responsable de ningin dafio a la
propiedad causado por las Obras después de concluida su
giecucion y estando en posesion del Comprador. Tampoco serd
responsable € Contratista por ningdn dafio causado a los
productos fabricados por el Comprador ni a productos de los
gue formen parte los productos del Comprador.

Si el Contratista incurre en responsabilidad frente a un
tercero por dafios a la propiedad seguin se describe en el parrafo
anterior, e Comprador debera indemnizar, defender y asistir a
Contratista en su defensa.

Si un tercero interpusiese frente a cualquiera de las partes
una reclamacién por dafios segin se describe en la presente
Cléusula, la parte en cuestion debera informar inmediatamente a
la otra parte Por Escrito.

El Contratista y e Comprador estardn mutuamente
obligados a someterse a la corte o tribunal arbitral que conozca
de las reclamaciones presentadas contra cualquiera de ellos por
dafios presuntamente causados por las Obras.

La limitacion de la responsabilidad del Contratista a que
se refiere € primer parrafo de la presente Clausula no sera de
aplicacion cuando éste haya sido culpable de Negligencia
Grave.

FUERZA MAYOR

67. Cualquiera de las partes estara legitimada para suspender
el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato en
la medida en que dicho cumplimiento fuese impedido o
resultase excesvamente oneroso por cualquiera de las
siguientes circunstancias: conflictos laborales y cualquier otra
circunstancia fuera del control de las partes tales como fuego,
guerra, movilizacion militar general, insurreccion, requisa,
confiscacién, embargo, restricciones en €l suministro de energia
y defectos o retrasos en las entregas efectuadas por
subcontratistas que estén motivadas por cualquiera de las
circunstancias mencionadas en la presente Clausula.
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Cualquiera de las circunstancias referidas en la presente
Clausula, con independencia de que se produzca antes o
después de laformalizacién del Contrato, conferird el derecho a
suspender la gjecucion solo si su efecto sobre la realizacion del
Contrato no pudo haber sido previsto en e momento de la
formalizacion del contrato.

68. La parte que declare verse afectada por Fuerza Mayor
debera informar inmediatamente a la otra parte Por Escrito del
inicioy del cese de dicha circunstancia.

Si la Fuerza Mayor impide al Comprador cumplir con sus
obligaciones, éste deber4 compensar a Contratista por los
gastos en que hubiera incurrido para asegurar y proteger las
Obras.

69. Sin perjuicio de lo que de otra forma pudiera derivarse de
las presentes Condiciones Generales, cualquiera de las partes
podréa rescindir €l Contrato mediante notificacion Por Escrito a
la otra parte, si la realizacion del Contrato es suspendida en
virtud de la Clausula 67 por un periodo superior a seis meses.

PREVISION DE INCUMPLIMIENTO

70. Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de
las presentes Condiciones Generales en materia de suspension,
cualquiera de las partes tendra derecho a suspender e
cumplimiento de sus obligaciones en Contrato si fuese evidente,

atenor de las circunstancias que concurren, que la otra parte no
sera capaz de cumplir con sus obligaciones. La parte que
suspenda su cumplimiento del Contrato debera natificarlo
inmediatamente Por Escrito ala otra parte.

PERDIDASEMERGENTES

71. Salvo disposicion en contrario en las presentes
Condiciones Generales, no habra responsabilidad para ninguna
de las partes respecto de la otra por pérdida de produccion,
lucro cesante, pérdida de uso, pérdida de contratos, o cualquier
otra pérdida emergente o indirecta.

LITIGIOSY LEGISLACION APLICABLE

72. Cualquier litigio suscitado en relacién con e Contrato
serd finalmente resuelto bajo las Reglas de Arbitraje de la
Camara Internacional de Comercio, por uno o mas arbitros
designados de conformidad con |as citadas reglas.

73. El Contrato se regira por la ley sustantiva del pais del
Contratista.

Esto es una publicacion de Orgalime. Orgalime agrupa las federaciones comerciales centrales de las industrias mecéanicas, el éctricas,
electronicasy de metalisteria en 21 paises europeosy sirve de enlace a estas organizaciones en € campo legal, técnico y econémico.
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